

令和6年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札・契約締結予定	起工課
18	建築工事	東糀谷老人いこいの家内部改修工事	東糀谷1-19-21	内部改修工事(約100㎡)及び内部改修工事に伴う電気設備工事、機械設備工事	R6.10	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		概要:『及び内部改修工事に伴う電気設備工事、機械設備工事』を追加 工期:R6.12⇒R6.10						
46	電気工事	京浜島中継所増築その他電気設備工事(I期)	京浜島3-5-7	建築工事に伴う電気設備工事	R6.11	希望制指名競争入札	4~5月	施設保全課
		工事件名:(I期)を追加 工期:R6.10⇒R6.11 契約方法:制限付一般競争入札⇒希望制指名競争入札						
67	電気工事	東糀谷老人いこいの家内部改修電気設備工事	東糀谷1-19-21	内部改修工事に伴う電気設備工事	R6.12	希望制指名競争入札	4~5月	施設保全課
		発注取消						
69	電気工事	簡野学園ふぞく東六郷保育園キュービクル改修工事	東六郷1-13-25	キュービクル改修工事	R7.3	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		工事件名:『受変電設備更新』を『キュービクル改修』に変更 概要:『受変電設備改修工事』を『キュービクル改修工事』に変更						
72	電気工事	大森西第二保育園キュービクル改修工事	大森西4-13-11-101	キュービクル改修工事	R7.3	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		工事件名:『大森西第二保育園受変電設備更新工事』から変更 工期:R7.1⇒R7.3 概要:『受変電設備改修工事』から変更						
109	給排水衛生工事	東糀谷老人いこいの家内部改修機械設備工事	東糀谷1-19-21	内部改修工事に伴う機械設備工事	R6.12	制限付一般競争入札	4~5月	施設保全課
		発注取消						
—	給排水衛生工事	大田区立東調布中学校校舎取壊し事前機械設備工事	田園調布南29	東校舎解体前の事前工事	R7.6	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		入札・契約予定時期:早期発注予定⇒6~7月						
166	高圧ガス配管	池上第二小学校及び大森第一中学校ほか2校ガス管改修工事	中央8-9-1ほか3か所	ガス管の更新工事	R6.9	随意契約	4~5月	施設保全課
		対象学校数1校減						
167	一般塗装	久原小学校塔屋等防水改修及びシーリング改修工事	久が原4-12-10	屋上防水改修工事(約75㎡) カーテンウォール・中空セメント版等シーリング工事	R7.1	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		件名:変更前…久原小学校屋上防水改修その他工事 概要:変更前…屋上防水改修工事(約200㎡)、その他工事:サッシュシーリング打替え工事						

令和6年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▷年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札・契約締結予定	起工課
40	空調工事	東調布公園水泳場屋内プール用空調機 温水コイル交換工事	南雪谷5-13-1	屋内プール用空調機の温水 コイル交換	R6.10	制限付 一般競争 入札	6月	建設工事課
業種:『給排水衛生工事』⇒『空調工事』								
27	一般土木工事	多摩川台公園がけ地対策工事(その3)	田園調布1-63-1(多摩川台 公園)	土留め設置H=0.4~1.0m L=70m	R6.11	制限付 一般競争 入札	8月	地域基盤整 備第三課
工期:『R7.11』⇒『R6.11』								
6	道路舗装工事	道路舗装改良工事(美原通り)	大森東1-6~大森東1-17	道路舗装改良 L=270m	R7.2	制限付 一般競争 入札	6月	建設工事課
工事場所:『大森東1-6~2-2先』を『大森東1-6~大森東1-17』へ変更 入札予定時期:R6.5⇒R6.6 概要:『道路舗装改良 L=285m』から『道路舗装改良 L=270m』へ変更								

令和6年度 その他年間発表追加・訂正

▷年間発表追加

業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札・契約締結予定	起工課
建築工事	障がい者総合サポートセンターA棟バリアフリートイレ自動ドア装置更新工事	中央4-30-11	バリアフリートイレ自動ドア装置更新工事	R6.7	随意契約	5月	障がい者総合サポートセンター
建築工事	本庁舎7階南フロア(Aブロック)タイルカーペット張替工事	蒲田5-13-14	カーペット張替工事	R6.8	随意契約	5月	防災まちづくり課